Stadt Remagen
Bauliche Infrastruktur

Beschlussvorlage

Remagen, 20.04.2016

Nr. 0264/2016

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Behandlung

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss

10.05.2016

offentlich

Betreff:

Schulzentrum Remagen; Sanierung der Fassade; Metallbauarbeiten;

Strategiepapier: 1.8.7

Vermerk Uber die Prufung und Wertung von Angeboten

BaumaRnahme: Schulzentrum Remagen, Fassadenerneuerung
Gewerk: Metallbau

Bauherr: Stadt Remagen

Planung durch: Fachbereich 2

Vergabegrundlage: X VOB/A ] voL/A

Vergabeart: X offentlich  [] beschrankt [ ] freihandig
Veréffentlicht: X Amtsblatt  [X] IBAU X bi-Bauwirtschaft

X Submissionsanzeiger

X Internet Subreport

Begrindung der Vergabe wenn nicht 6ffentlich:

Anzahl Bewerbungen:
Eingegangene Angebote:

Submission am:

03.05.2016




Bieter:

Nr- | Bieter Ort
1 | Noll GmbH 56412 Gorgeshausen
2 | Miller Reiner 56307 Harschbach
3 | SW Metallbau GmbH 65555 Limburg
4 | Metall & Stahlbau Schmickler GmbH & Co.KG | 53424 Remagen
5 | Deters Fertigteile GmbH 49377 Vechta
6 | Weiler GmbH & Co.KG 56642 Kruft
7 | Meta-Bau Cestnik GmbH 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
8 | Metallbau Sturm GmbH 57610 Altenkirchen

Preisspiegel:

Nr. | Bieter Angebotssumme brutto %
1 | SW Metallbau GmbH 281.879,87 100,00
2 |Bieter 335.950,80 119,18
3 | Bieter 341.396,13 121,11

Vermerk Uber die Prifung und Wertung von Angeboten

Kurzbeschreibung der Leistung:

Im Schulzentrum Remagen wird die komplette Fassade der Westseite des
Gebaudetraktes C (zum AuRRenspielgelande der Kindertagesstatte) erneuert.
Vorgesehen ist das gleiche System einer vorgehéngten Fassade wie sie bereits
in den letzten Jahren im Schulzentrum verbaut wurde. Die Flache betragt rd. 470
gm. Das Aul3enspielgelande der KITA wird im Bereich vor der Fassade mit
Bauzaunelementen abgetrennt. Die Arbeiten nehmen ca. 8 Wochen in Anspruch.
Der Betrieb der Kindertagesstatte wird in dieser Zeit erheblich eingeschrénkt, da
2 Gruppen, der Schlafraum und eine Teilflache des AuR3enspielgelandes
betroffen sind. Fur den Schulbetrieb sind die Auswirkungen Uberschaubar, da
sich die Ausfihrungszeit mit der Schulferienzeit um lediglich 2 Wochen
Uberschneiden.

Prufung und Wertung der Angebote gem. § 16 VOB/A

Ausschluss:

Kein Angebot musste von der Wertung ausgeschlossen werden. Alle Angebote lagen
punktlich zur Submission vor. Die formelle Prifung ergab keine Beanstandungen.

Eignung:
Es bestehen keinerlei Zweifel an der Eignung der Bieter.

Prufung:
Rechnerische Prifung:



» Die rechnerische Prifung ergab keine Beanstandungen.
Technische Prufung:

» Die eingereichten Angebote entsprechen der geforderten Leistung.
Wirtschaftliche Prifung:

> Es bestehen keine Zweifel an der Auskdmmlichkeit der Kalkulation. Die
Wirtschaftlichkeit ist durch den Wettbewerb gewahrleistet.

Wertung:

Das Angebot der Fa. SW Metallbau GmbH ist das wirtschaftlichste Angebot.
Preisnachlase ohne Bedingungen wurden berucksichtigt.

Haushaltsmittel stehen in ausreichendem Mal3e zur Verfigung. In der
Kostenberechnung waren die Metallbauarbeiten mit einer Summe von
333.000,00 € einschl. den GerUstbauarbeiten angegeben. Der Auftrag Uber die
Gerustbauarbeiten betragt 4.269,64 €.

Vergabevorschlag:

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschlief3t, der Fa. SW Metallbau
GmbH, 65555 Limburg, den Auftrag in Hohe von 281.879,87 € zu erteilen.
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