

Bauliche Infrastruktur
Sachbearbeiter/-in: Frank Nelles

Nr. 0852/2023

VORLAGE

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung	TOP
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	18.04.2023	öffentlich	4

Betreff:

Auftragsvergabe: Brandschutzmaßnahme, Erneuerung der abgehängten Flurdecken
Bauteil C

Sachverhalt:

Vermerk über die Prüfung und Wertung von Angeboten

Baumaßnahme: Brandschutzmaßnahme, Erneuerung der abgehängten Flurdecken
Bauteil C

Gewerk: Trockenbauarbeiten

Bauherr: Stadt Remagen

Planung durch: Fachbereich 2

Vergabegrundlage: VOB/A VOL/A

Vergabeart: öffentlich beschränkt freihändig

Veröffentlicht: Amtsblatt IBAU bi-Bauwirtschaft

Submissionsanzeiger Internet Subreport

Begründung der Vergabe, wenn nicht öffentlich:

Anzahl Bewerbungen:

12

Eingegangene Angebote:

8

Submission am:

04.04.2023

Bieter:

Preisspiegel:

Nr.	Bieter	Angebotssumme brutto	%
1	FS Trockenbau	35.372,75 €	100,00
2	Bieter	38.141,78 €	107,83
3	Bieter	42.154,56 €	119,17
4	Bieter	44.019,31 €	124,44
5	Bieter	51.570,01 €	145,79
6	Bieter	53.180,03 €	150,34
7	Bieter	53.511,92 €	151,28
8	Bieter	54.191,05 €	153,20
	4 Bieter nicht abgegeben		

Kurzbeschreibung der Leistung:

Die Decken der Flure im Bauteils C der IGS Remagen sollen aus brandschutztechnischen Gründen erneuert werden. In diesem Zuge wird auch die Deckenbeleuchtung gegen energiesparende LED-Leuchten ausgetauscht. Im vergangenen Jahr wurden die Decken in Bauteil B ausgetauscht.

Prüfung und Wertung der Angebote gem. § 16 VOB/A

Ausschluss:

Kein Angebot musste ausgeschlossen werden. Die formelle Prüfung ergab keine weiteren Beanstandungen.

Eignung:

Es bestehen keinerlei Zweifel an der Eignung der Bieter.

Prüfung:

Rechnerische Prüfung:

- Die rechnerische Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Technische Prüfung:

- Die eingereichten Angebote entsprechen der geforderten Leistung.

Wirtschaftliche Prüfung:

- Es bestehen keine Zweifel an der Auskömmlichkeit der Kalkulation.

Wertung:

Das Angebot der Fa. FS Trockenbau aus Koblenz ist mit einer Summe von 35.372,75 € das wirtschaftlichste Angebot. Preisnachlässe ohne Bedingungen wurden, sofern angeboten, berücksichtigt.

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel stehen für dieses Projekt in Höhe von 180.000,00 € zur Verfügung. Die Elektroarbeiten für die Erneuerung der Deckenleuchten werden zu einem späteren Zeitpunkt vergeben.

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschließt, den Auftrag für die Erneuerung der Flurdecken an die Fa. FS Trockenbau aus Koblenz, über **35.372,75** € zu erteilen.

Remagen, den 11.04.2023



B. Ingendahl
Bürgermeister



P. Günther
stv. Fachbereichsleiter