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Beschlussvorlage 
 
 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung 

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss 19.06.2012 öffentlich 

 

Betreff:   

Hochwasserleitwand Kripp; Vergabe des Gewerks Schlosserarbeiten; 
Strategiepapier: 1.2.9 
 

Sachverhalt: 
Baumaßnahme:  Errichtung einer Hochwasserleitwand in 53424 Remagen-Kripp  
 
Gewerk:   Schlosserarbeiten 
 
Bauherr:   Stadt Remagen 
 
Planung durch:   Planungsbüro Holger Leicher 
 
Vergabegrundlage:   VOB/A  VOL/A 
 
Vergabeart:    öffentlich  beschränkt  freihändig 
 
Veröffentlicht:    Subreport  IBAU  bi-Bauwirtschaft 
    
     Submissionsanzeiger  Bundesausschreibungsblatt 
 
     Amtsblatt    Internet Subreport 
 
 
Anzahl Bewerbungen:         
 
Eingegangene Angebote:    
   
Submission am:          
   
 
Bieter: 
 
Nr. Bieter Ort 
1 Grünbau GmbH 53424 Remagen 
2 Metallbau Föllenz 56825 Gevenich 
3 Metallbau Hüwelmeier 33129 Delbrück 
4 SL Metallbau 56567 Neuwied 
5 Stahl- und Metallbau Herne 44653 Herne 
6 Vodde Maschinen und Metallbau 49451 Holdorf 
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Preisspiegel: 
 
Nr. Bieter Angebotssumme brutto %
1 SL Metallbau 91.523,86 100,00
2 Bieter 2 149.955,02 124,99
3 Bieter 3 191.787,68 175,02
4 Bieter 4-6 nicht abgegeben 

 

Prüfung und Wertung der Angebot gem. § 16 VOB/A 

 

Ausschluss: 

Es musste kein Angebot ausgeschlossen werden. Alle Angebote entsprechen der 
Ausschreibung. 

Eignung: 

Es bestehen keinerlei Zweifel an der Eignung der Bieter.  
 
Prüfung: 

Rechnerische Prüfung: 

Bei der rechnerischen Prüfung ergaben sich bei einem Angebot geringfügige 
Rechenfehler. 

Technische Prüfung: 

Alle Angebote entsprechen der ausgeschriebenen Leistung.  

Wirtschaftliche Prüfung: 

Es bestehen keine Zweifel an der Auskömmlichkeit der Kalkulation. Die 
Wirtschaftlichkeit ist durch den Wettbewerb gewährleistet.  

Wertung: 

Preisnachlässe ohne Bedingungen wurden bei der Wertung berücksichtigt. 
Das Angebot der Fa. SL Metallbau ist mit einer Summe von 91.523,86 € das 
wirtschaftlichste Angebot.  
Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt 222.128,80 € ( Erd-/Stahlbetonarbeiten – 
130.604,94 € und Schlosserarbeiten – 91.523,86 € ). Damit liegen die Baukosten 
unter der Kostenberechnung von  234.626,35 €. 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschließt, der Firma SL Metallbau aus 
56567 Neuwied, den Auftrag in Höhe von 91.523,86 € zu erteilen. 
 
 
 
 


