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Beschlussvorlage 

 
 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung 

Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss 12.05.2014 öffentlich 

 
  
 
 

Betreff:   

Baugebiet Lange Fuhr, Kripp, 2. Bauabschnitt; Vergabe der Straßenbau- und 
Kanalbauarbeiten; Strategiepapier: 1.1.1 
 

Sachverhalt: 

Baumaßnahme:  Erschließung Lange Fuhr 2. BA in 53424 Remagen-Kripp 
 
Gewerk: Straßenbau inkl. Beleuchtung, Erdarbeiten für Versorgungsleitungen 

und Kanalbau 
 
Bauherr:   Stadt Remagen 
 
Planung durch:   Fachbereich 2 
 
Vergabegrundlage:   VOB/A  VOL/A 
 
Vergabeart:    öffentlich  beschränkt  freihändig 
 
Veröffentlicht:    Amtsblatt  IBAU  bi-Bauwirtschaft 
    
     Submissionsanzeiger  Internet Subreport 
 
Begründung der Vergabe wenn nicht öffentlich:    
 
 
Anzahl Bewerbungen:       
 
Eingegangene Angebote (hier nur Los 1):    
   
Submission am:       
 
Bieter: 

Nr. Bieter Ort 

1 Deisen GmbH 56154 Boppard 

2 Anton Müller GmbH & Co.KG 53426 Schalkenbach 

3 Martin Meurer & Co.GmbH 56330 Kobern-Gondorf 

4 Dr. Fink-Stauf GmbH & Co.KG 53804 Much 

5 Martin Wurzel Baugesellschaft 52428 Jülich 
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6 Neuwieder Straßenbau GmbH 56566 Neuwied 

7 L. Elenz GmbH & Co.KG 53506 Hönningen 

8 Strabag AG Direktion RLP/Hessen 56112 Lahnstein 

9 Josef Scheiff GmbH & Co.KG 53881 Euskirchen 

10 Depenbrock Bau GmbH & Co.KG 32351 Stemwede 

11 Klaus Rick GmbH & Co.KG 56659 Burgbrohl 

12 HTI – Bau GmbH 54550 Daun-Pützborn 

13 Bauunternehmung Albert Weil 65555 Limburg 

14 Walter Feickert GmbH 35781 Weilburg 

15 Koll Baugesellschaft mbH 53424 Remagen 

16 Otto Pähler GmbH 56072 Koblenz 

17 Martin Schlechtriem GmbH & Co.KG 53773 Hennef 

18 Hubert Niederländer GmbH 66386 St. Ingbert 

19 Eurovia Teerbau GmbH NL Koblenz 56070 Koblenz 

 
 
Preisspiegel (hier nur Straßenbau aus Los 1: 

Nr. Bieter Angebotssumme brutto % 

 Martin Wurzel Baugesellschaft 786.913,32 € 100,00 

 Bieter 805.532,10 € 102,37 

 Bieter 888.908,80 € 112,96 

 Bieter 960.061,53 € 122,00 

 Bieter 962.682,58 € 122,34 

 Bieter 979.458,93 € 124,47 

 Bieter 1.066.322,80 € 135,51 

 Bieter 1.164.890,81 € 148,03 

 11 Bieter nicht abgegeben    

 
 

Vermerk über die Prüfung und Wertung von Angeboten 
 

Kurzbeschreibung der Leistung: 
Bei den hier zu vergebenden Leistungen handelt es sich um die Arbeiten für die 
Erschließung des Baugebietes „Lange Fuhr“ in Kripp (2. Bauabschnitt).  
Los 1: Straßenbau inkl. Beleuchtung, Erdarbeiten für Versorgungsleitungen und 
Kanalbau. 
Der Bauausschuss vergibt lediglich die Leistungen für den Straßenbau aus Los 1. 
Die Verkehrsflächen betragen rd. 7.900 qm. Die Hauptachse wird in 
Asphaltbauweise, die Stichstraßen in Pflasterbauweise hergestellt. Die 
Straßenbeleuchtung umfasst insgesamt 43 LED-Leuchten analog dem ersten 
Bauabschnitt. 
 
Prüfung und Wertung der Angebote gem. § 16 VOB/A: 
 
Ausschluss: 
Kein Angebot musste aus der Wertung ausgeschlossen werden.  
 
Eignung: 
Es bestehen keinerlei Zweifel an der Eignung der Bieter.  
 
Prüfung: 
Rechnerische Prüfung: 

 Die rechnerische Prüfung ergab keine Beanstandungen. 
Technische Prüfung: 



 Die eingereichten Hauptangebote entsprechen der geforderten Leistung. Es 
wurden zudem zahlreiche Nebenangebote eingereicht, die ebenfalls 
hinsichtlich technischer Eignung geprüft wurden. Einige Nebenangebot 
konnten nicht in die Wertung aufgenommen werden, da sie zur 
ausgeschriebenen Leistung nicht gleichwertig sind. Alle anderen 
Nebenangebote gingen in die Wertung ein. 

Wirtschaftliche Prüfung: 
 Es bestehen keine Zweifel an der Auskömmlichkeit der Kalkulation. Die 

Wirtschaftlichkeit ist durch den Wettbewerb gewährleistet. 
 
Wertung: 
Das Angebot der Fa. Martin Wurzel Baugesellschaft ist das wirtschaftlichste Angebot. 
Haushaltsmittel stehen in ausreichendem Maße zur Verfügung. 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschließt, der Fa. Martin Wurzel 
Baugesellschaft, 52428 Jülich, den Auftrag in Höhe von 786.913,32 € zu erteilen. 
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