

Bauliche Infrastruktur
Sachbearbeiter/-in: Frank Nelles

Nr. 0961/2023

VORLAGE

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung	TOP
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	10.10.2023	öffentlich	1

Betreff:

Auftragsvergabe: Erweiterung der Grundschule Kripp - Außenanlagen

Sachverhalt:

Vermerk über die Prüfung und Wertung von Angeboten

Baumaßnahme: Erweiterung der Grundschule Kripp

Gewerk: Außenanlagen

Bauherr: Stadt Remagen

Planung durch: Fachbereich 2

Vergabegrundlage: VOB/A VOL/A

Vergabeart: öffentlich beschränkt freihändig

Veröffentlicht: Amtsblatt IBAU bi-Bauwirtschaft
 Submissionsanzeiger Internet Subreport

Begründung der Vergabe, wenn nicht öffentlich:

Anzahl Bewerbungen:

5

Eingegangene Angebote:

2

Submission am:

19.09.2023

Bieter:

Preisspiegel:

Nr.	Bieter	Angebotssumme brutto	%
1	Jürgen Retterath GmbH & Co.KG, Mendig	35.775,68 EUR	100,00
2	Bieter	42.113,08 EUR	117,70

Kurzbeschreibung der Leistung:

Die Grundschule Kripp ist um 2 Klassenräume erweitert worden. Der Erweiterungsbau erfolgte über 2 Geschosse und wurde unmittelbar an den Altbau links vom Eingang zur Aula schulhofseitig angebaut. Ausgeschrieben wurden die Arbeiten zur Herstellung der Außenanlagen.

Prüfung und Wertung der Angebote gem. § 16 VOB/A

Ausschluss:

Kein Angebot musste ausgeschlossen werden. Die formelle Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Eignung:

Es bestehen keinerlei Zweifel an der Eignung der Bieter. Die Firma Jürgen Retterath ist zudem aus mehreren Projekten als sehr zuverlässiges Unternehmen bekannt.

Prüfung:

Rechnerische Prüfung:

- Die rechnerische Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Technische Prüfung:

- Die eingereichten Angebote entsprechen der geforderten Leistung.

Wirtschaftliche Prüfung:

- Es bestehen keine Zweifel an der Auskömmlichkeit der Kalkulation.

Wertung:

Das Angebot der Firma Jürgen Retterath GmbH & Co.KG ist mit einer Summe von 35.775,68 EUR das wirtschaftlichste Angebot, liegt jedoch deutlich über der ursprünglichen Kostenberechnung. Preisnachlässe ohne Bedingungen wurden, sofern angeboten, berücksichtigt.

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel stehen für dieses Jahr mit 745.000,00 EUR in ausreichendem Maße zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschließt, den Auftrag über die Arbeiten zur Herstellung der Außenanlagen an die Firma Jürgen Retterath GmbH & Co.KG aus Mendig, über **35.775,68 EUR** zu erteilen.

Remagen, den 20.09.2023



B. Ingendahl
Bürgermeister



M. Göttlicher
Büroleiter



G. Bachem
Fachbereichsleiter