

Zentralverwaltung
Sachbearbeiter/-in: Frank Nelles

Nr. 0032/2024

VORLAGE

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung	TOP
Stadtrat	26.08.2024	öffentlich	21

Betreff:

Auftragsvergabe; Umbau Rathaus, Malerarbeiten

Sachverhalt:

Vermerk über die Prüfung und Wertung von Angeboten

Baumaßnahme: Umbau/Sanierung Rathaus Remagen

Gewerk: Malerarbeiten

Bauherr: Stadt Remagen

Planung durch: Stadtverwaltung

Vergabegrundlage: ☒ VOB/A ☐ VOL/A

Vergabeart: ☒ öffentlich ☐ beschränkt ☐ freihändig

Veröffentlicht: ☒ Amtsblatt ☒ IBAU ☒ bi-Bauwirtschaft

☒ Submissionsanzeiger ☒ Internet Subreport

Begründung der Vergabe, wenn nicht öffentlich:

Anzahl Bewerbungen:

11

Eingegangene Angebote:

8

Preisspiegel:

Nr.	Bieter	Angebotssumme brutto	%
1	Malerbetrieb Bäßgen, Hennef	39.355,49 EUR	100,00
2	Bieter	39.814,60 EUR	101,17
3	Bieter	43.266,07 EUR	109,94
4	Bieter	46.962,99 EUR	119,33
5	Bieter	50.662,69 EUR	128,73
6	Bieter	56.412,06 EUR	143,34
7	Bieter	60.908,06 EUR	154,76
8	Bieter	316.633,40 EUR	804,55

Kurzbeschreibung der Leistung:

Das historische Rathaus von Remagen wird bedarfsgerecht umgebaut und kernsaniert. Hierzu gehören auch Maler- und Tapezierarbeiten. Die Büros erhalten eine Raufasertapete und die Flure eine Glasfasertapete jeweils mit entsprechendem Anstrich. Zudem werden die Türzargen, das Treppengeländer und das Balkongeländer lackiert.

Prüfung und Wertung der Angebote gem. § 16 VOB/A**Ausschluss:**

Kein Angebot musste aus der Wertung ausgeschlossen werden.

Eignung:

Es bestehen keine Zweifel an der Eignung der Bieter.

Prüfung:

Rechnerische Prüfung:

- Die rechnerische Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Technische Prüfung:

- Die eingereichten Angebote entsprechen der geforderten Leistung.

Wirtschaftliche Prüfung:

- Es bestehen keine Zweifel an der Auskömmlichkeit der Kalkulation beim Mindestbietenden. Hinweise auf Mischkalkulationen haben sich nicht ergeben.

Finanzielle Auswirkungen:

Es stehen ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung (siehe Kostenkontrolle).

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt der Firma **Malerbetrieb Bäßgen aus Hennef** den Auftrag in Höhe von **39.355,49 EUR** zu erteilen.

Anlage/n:

Rathaus Remagen Umbau 20.08.24

Remagen, den 21.08.2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'B. Ingendahl', written in a cursive style.

B. Ingendahl
Bürgermeister

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Göttlicher', written in a cursive style.

M. Göttlicher
Büroleiter

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Bachem', written in a cursive style.

G. Bachem
Fachbereichsleiter/-in