

Nr. 0337/2026
 Federführender Bereich:
 Fachbereich 1; Zentrale Steuerung
 und Bürgerservice

verantwortlich: Daniela Zimmermann

VORLAGE

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | Behandlung | TOP |
|--|----------------|------------|-----|
| Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss | 03.03.2026 | öffentlich | 5 |

Betreff:

Auftragsvergabe; Neubau Kita Bandorf, Elektroanlage (Elektroinstallationsarbeiten)

Sachverhalt:

Vermerk über die Prüfung und Wertung von Angeboten

Baumaßnahme: Elektroanlage Neubau Kita Bandorf

Gewerk: Los 1: Elektroinstallationsarbeiten

Bauherr: Stadt Remagen

Planung durch: Stadtverwaltung

Vergabegrundlage: VOB/A VOL/A

Vergabeart: öffentlich beschränkt freihändig

Veröffentlicht: Amtsblatt IBAU bi-Bauwirtschaft

Submissionsanzeiger Internet Subreport

Begründung der Vergabe, wenn nicht öffentlich:

Anzahl Bewerbungen:

5

Eingegangene Angebote:

5

Preisspiegel:

| Nr. | Bieter | Angebotssumme brutto | % |
|-----|-------------------|----------------------|--------|
| 1 | FM Elektrotechnik | 228.962,32 EUR | 100,00 |
| 2 | Bieter | 243.121,97 EUR | 106,18 |
| 3 | Bieter | 275.841,69 EUR | 120,47 |
| 4 | Bieter | 302.762,31 EUR | 132,23 |
| 5 | Bieter | 310.503,14 EUR | 135,61 |

Kurzbeschreibung der Leistung:

Für den Neubau der Kita Bandorf wurde das Gewerk Elektroanlage ausgeschrieben. Es erfolgt eine Aufteilung in Lose. Unter Los 1 erfolgt die Ausschreibung der Elektroinstallationsarbeiten.

Prüfung und Wertung der Angebote gem. § 16 VOB/A

Ausschluss:

Kein Angebot musste aus der Wertung ausgeschlossen werden.

Eignung:

Es bestehen keine Zweifel an der Eignung der Bieter.

Prüfung:

Rechnerische Prüfung:

- Die rechnerische Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Technische Prüfung:

- Die eingereichten Angebote entsprechen der geforderten Leistung.

Wirtschaftliche Prüfung:

- Es bestehen keine Zweifel an der Auskömmlichkeit der Kalkulation. Hinweise auf Mischkalkulationen haben sich nicht ergeben.

Wertung:

Das Angebot der Fa. **FM Elektrotechnik aus Puderbach** ist mit einer Summe von 228.962,32 EUR das wirtschaftlichste Angebot. Preisnachlässe ohne Bedingungen wurden, sofern angeboten, berücksichtigt.

Finanzielle Auswirkungen:

Es stehen insgesamt 3.000.000,00 EUR für den Neubau der Kita Bandorf zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschließt der Firma **FM Elektrotechnik** den Auftrag in Höhe von **228.962,32 EUR** zu erteilen.

Remagen, 24.02.2026



B. Ingendahl
Bürgermeister



M. Göttlicher
Büroleiter



P. Günther
Fachbereichsleiter
Infrastruktur, Bauen & Umwelt