

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	14.05.2019	öffentlich

Betreff:

Kindertagesstätte St. Johannes Nepomuk, Kripp; Erneuerung der Dämmung der oberen Geschossdecke; Vergabe der Trockenbauarbeiten

Sachverhalt:

Baumaßnahme: Erneuerung der Dämmung der obersten Geschossdecke der Kindertagesstätte St. Johannes Nepomuk in Kripp

Gewerk: Trockenbauarbeiten

Bauherr: Stadt Remagen

Planung durch: Stadt Remagen

Vergabegrundlage: ☒ VOB/A ☐ VOL/A

Vergabeart: ☒ öffentlich ☐ beschränkt ☐ freihändig

Veröffentlicht: ☒ Amtsblatt ☒ IBAU ☒ bi-Bauwirtschaft

☒ Submissionsanzeiger ☒ Internet Subreport

Anzahl Bewerbungen: 5

Eingegangene Angebote: 2

Submission am: 16.04.2019

Bieter:

Nr.	Bieter	Ort
1	Bekteshi Trockenbau GmbH	53498 Bad Breisig
2	Jaeger Ausbau GmbH & Co.KG	50858 Köln
3	Lankes Zimmerei	93413 Cham
4	AKM-Innenausbau	56566 Neuwied
5	Trobau Jörg Trossen	54516 Wittlich

Preisspiegel:

Nr.	Bieter	Angebotssumme brutto	%
1	Bekteshi Trockenbau GmbH	29.365,21	100,00
2	Bieter	58.558,00	199,41
	3 Bieter nicht abgegeben		

Vermerk über die Prüfung und Wertung von Angeboten**Kurzbeschreibung der Leistung:**

Die Decke über dem EG soll mit Steinwollematten, WLG 035, in einer Gesamtstärke von 280 mm gedämmt werden (Der Ausbau der an vielen Stellen geschädigten alten Mineralwolle wurde gesondert ausgeschrieben und erfolgt daher bauseits). Ferner sollen drei bisher ungedämmte Lichtschächte gedämmt, drei ungedämmte Lichtkuppelöffnungen geschlossen und die bisher ungedämmten Drenpel gedämmt werden. Außerdem soll die Decke durch die Herstellung von Laufstegen in Teilbereichen begehbar gemacht werden.

Prüfung und Wertung der Angebote gem. § 16 VOB/A**Ausschluss:**

Kein Angebot musste aus der Wertung ausgeschlossen werden.

Eignung:

Es bestehen keine Zweifel an der Eignung der Bieter.

Prüfung:

Rechnerische Prüfung:

- Die rechnerische Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Technische Prüfung:

- Die eingereichten Angebote entsprechen der geforderten Leistung.

Wirtschaftliche Prüfung:

- Es bestehen keine Zweifel an der Auskömmlichkeit der Kalkulation. Die Wirtschaftlichkeit ist durch den Wettbewerb gewährleistet.

Wertung:

Das Angebot der Fa. **Bekteshi Trockenbau GmbH** ist mit einer Summe von 29.365,21 € das wirtschaftlichste Angebot. Preisnachlässe ohne Bedingungen wurden, sofern angeboten, berücksichtigt.

Für die Baumaßnahme stehen Haushaltsmittel von insgesamt 60.000,00 € zur Verfügung. Für den Ausbau und die Entsorgung der alten Mineralwolle werden noch ca. 15.000,00 € und für die Erneuerung der Einstiegs Luke in den Dachraum voraussichtlich 4.000,00 € benötigt. Ferner fallen Honorarkosten in Höhe von 1.625,54 € an.

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschließt, der Firma **Bekteshi Trockenbau GmbH aus 53498 Bad Breisig** den Auftrag in Höhe von **29.365,21 €** zu erteilen.

Haushaltsmäßige Auswirkungen ☐ nein ☐ außerplanmäßige ☐ überplanmäßige			
Gesamtkosten Rd. 50.000 EUR	Buchungsstelle 36552 523100	HH-Ansatz 60.000 EUR	noch verfügbar rd. 10.000 EUR