Stadt Remagen Remagen, 05.08.2019
Bauliche Infrastruktur Nr. 0022/2019

TOP 2.2, 6.

Beschlussvorlage

Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss |27.08.2019 offentlich
Betreff:

Kita St. Johannes-Nepomuk, Kripp; Erneuerung der Dammung der obersten
Geschossdecke

Sachverhalt:

BaumalRnahme: Erneuerung der Dammung der obersten Geschossdecke der
Kindertagesstatte St. Johannes Nepomuk in Kripp

Gewerk: Trockenbauarbeiten

Bauherr: Stadt Remagen

Planung durch: Stadt Remagen

Vergabegrundlage: X VOB/A []VOL/A

Vergabeart: X offentlich [ beschrankt [] freihandig

Veréffentlicht: X Amtsblatt  [X] IBAU X bi-Bauwirtschaft
X] Submissionsanzeiger X Internet Subreport

Anzahl Bewerbungen: 5
Eingegangene Angebote:
2
Submission am:
18.07.2019
Bieter:
Nr. | Bieter Ort
1 | Bekteshi Trockenbau GmbH & Co.KG 53498 Bad Breisig
2 | Minch GmbH 56761 Hambuch
3 | Ginnuth & Vogel GmbH 55432 Damscheid
4 | MHW GmbH 55469 Simmern
5 | AKM-Innenausbau 56566 Neuwied




Preisspiegel:

Nr. | Bieter Angebotssumme brutto %
1 | Ginnuth & Vogel GmbH 42.053,53 100,00
2 |Bieter 44.016,02 104,67

3 Bieter nicht abgegeben

Vermerk uber die Prifung und Wertung von Angeboten

Kurzbeschreibung der Leistung:

Die Decke Uber dem EG soll mit Steinwollematten, WLG 035, in einer Gesamtstarke
von 280 mm gedammt werden (Der Ausbau der an vielen Stellen geschadigten alten
Mineralwolle wurde gesondert ausgeschrieben und bereits ausgeflihrt). Ferner sollen
drei bisher ungedammte Lichtschachte gedammt, drei ungedammte
Lichtkuppeloffnungen geschlossen und die bisher ungedammten Drempel gedammt
werden.

AuRerdem soll die Decke durch die Herstellung von Laufstegen in Teilbereichen
begehbar gemacht werden.

Priifung und Wertung der Angebote gem. § 16 VOB/A

Ausschluss:
Kein Angebot musste aus der Wertung ausgeschlossen werden.

Eignung:
Es bestehen keine Zweifel an der Eignung der Bieter.

Prifung:
Rechnerische Prufung:

» Die rechnerische Prufung ergab keine Beanstandungen.
Technische Prufung:

» Die eingereichten Angebote entsprechen der geforderten Leistung.
Wirtschaftliche Prufung:

> Es bestehen keine Zweifel an der Auskommlichkeit der Kalkulation. Die
Wirtschaftlichkeit ist durch den Wettbewerb gewahrleistet.

Wertung:

Der Auftrag fur die Trockenbauarbeiten war nach der Bauausschusssitzung vom
14.05.2019 an die Firma Bekteshi Trockenbau GmbH aus Bad Breisig erteilt worden.
Als die Firma Bekteshi nach einem ersten Ortstermin das erforderliche
Dammmaterial bestellen wollte, hat sie der Stadt Remagen mitgeteilt, dass ihr ein
gravierender Kalkulationsfehler unterlaufen und das Angebot daher nicht
auskdmmlich sei. Der Auftrag wurde in gegenseitigem Einvernehmen am 11.06.2019
aufgehoben und eine neue o6ffentliche Ausschreibung durchgefuhrt.

Das Angebot der Fa. Ginnuth & Vogel GmbH ist mit einer Summe von 42.053,53 €
das wirtschaftlichste Angebot. Preisnachlasse ohne Bedingungen wurden, sofern
angeboten, berucksichtigt.



FiUr die BaumalRnahme stehen Haushaltsmittel von insgesamt 60.000,00 € zur
Verfligung. Unter Bertcksichtigung der bereits vorliegenden Rechnungen und des
Auftrags fur die Erneuerung der Einstiegsluke in den Dachraum sind zurzeit noch
Haushaltsmittel in Héhe von 41.793,71 € verflgbar.

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschliel3t, der Firma Ginnuth & Vogel
GmbH aus 55432 Damscheid den Auftrag in Hohe von 42.053,53 € zu erteilen.
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