

Bauliche Infrastruktur
Sachbearbeiter/-in: Matthias Kunz

Nr. 0404/2021

VORLAGE

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung	TOP
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	11.05.2021	öffentlich	4

Betreff:

Auftragsvergabe: Erstellung eines Erdsondenfelds für die neue Heizungsanlage In der Wässerscheid 37-41

Sachverhalt:

Vermerk über die Prüfung und Wertung von Angeboten

Baumaßnahme: Erneuerung der Heizung In der Wässerscheid 37-41

Gewerk: Erdsondenfeld

Bauherr: Stadt Remagen

Planung durch: Energiebüro Lüdemann

Vergabegrundlage: ☒ VOB/A ☐ VOL/A

Vergabeart: ☒ öffentlich ☐ beschränkt ☐ freihändig

Veröffentlicht: ☒ Amtsblatt ☒ IBAU ☒ bi-Bauwirtschaft

☒ Submissionsanzeiger ☒ Internet Subreport

Begründung der Vergabe, wenn nicht öffentlich:

Anzahl Bewerbungen:

7

Eingegangene Angebote:

2

Preisspiegel:

Nr.	Bieter	Angebotssumme brutto	%
1	nowi-HLS GmbH & Co. KG	130.924,49	100,00
2	Bieter	166.503,61	127,18

Kurzbeschreibung der Leistung:

Für die Wärmeversorgung der in dem Mehrfamilienhaus einzubauende Sole-Wärmepumpe müssen auf der Rasenfläche hinter dem Gebäude zehn Erdsonden gesetzt werden.

Prüfung und Wertung der Angebote gem. § 16 VOB/A

Ausschluss:

Kein Angebot musste aus der Wertung ausgeschlossen werden.

Eignung:

Es bestehen keine Zweifel an der Eignung der Bieter.

Prüfung:

Rechnerische Prüfung:

- Die rechnerische Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Technische Prüfung:

- Die eingereichten Angebote entsprechen der geforderten Leistung.

Wirtschaftliche Prüfung:

- Es bestehen keine Zweifel an der Auskömmlichkeit der Kalkulation. Hinweise auf Mischkalkulationen haben sich nicht ergeben.

Wertung:

Das Angebot der Fa. **nowi-HLS GmbH & Co. KG** ist mit einer Summe von 130.924,49 € das wirtschaftlichste Angebot. Preisnachlässe ohne Bedingungen wurden, sofern angeboten, berücksichtigt.

Finanzielle Auswirkungen:

Unter der Voraussetzung, dass der Stadtrat am 18.05.2021 die überplanmäßig benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 140.000,00 €, die vom Haupt- und Finanzausschuss am 12.04.2021 bereits freigegeben worden sind, ebenfalls

bewilligt, stehen für die Baumaßnahme ausreichende Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 510.000,00 € zur Verfügung.

Haushaltsmäßige Auswirkungen			
☒ nein ☐ außerplanmäßige ☐ überplanmäßige			
Gesamtkosten	Buchungsstelle	HH-Ansatz	noch verfügbar
502.347,93 €	11470-096100- 11470001-10	510.000,00 €	7.652,07 €

Zusammenstellung der Gesamtkosten (Stand 22.04.2021):

- Subreport, Gebühren für Ausschreibungen	185,64 €
- Energiebüro Lüdemann, Planungsleistungen	81.045,59 €
- Welker, Kampfmittelsondierung	2.463,30 €
- nowi-HLS, Erdsondenfeld	130.924,49 €
- nowi-HLS, Heizungsanlage	282.736,97 €
- Wester, Elektroarbeiten	4.991,94 €
Summe	502.347,93 €

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschließt, unter dem Vorbehalt, dass der Stadtrat die überplanmäßig benötigten Haushaltsmittel bereitstellt, der Firma **nowi-HLS GmbH & Co. KG aus 53498 Bad Breisig** den Auftrag in Höhe von **130.924,49 €** zu erteilen.

Remagen, den 16.04.2021



B. Ingendahl
Bürgermeister



M. Göttlicher
stv. Büroleiter



G. Bachem
Fachbereichsleiter