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Fﬂ REMAGEN

RHEIN-BRUCKE-ERLEBEN

Nr. 0601/2022

VORLAGE
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung TOP
Bau-, Verkehrs-und [15.03.2022 offentlich 1

Umweltausschuss

Betreff:

Auftragsvergabe: Trockenbauarbeiten Flurdecken IGS Remagen

Sachverhalt:

Vermerk Uber die Priifung und Wertung von Ang

eboten

BaumalRnahme: Erneuerung der Decken von zwei Fluren im Bauteil B der IGS
Remagen

Gewerk: Trockenbauarbeiten

Bauherr: Stadt Remagen

Planung durch: rwk-architektur GbR

Vergabegrundlage: X VOB/A ] VOL/A

Vergabeart: X offentlich [ beschrankt [] freihandig

Verdffentlicht: DX Amtsblatt  [X] IBAU X1 bi-Bauwirtschaft

X] Submissionsanzeiger

X Internet Subreport

Begrindung der Vergabe wenn nicht 6ffentlich:

Anzahl Bewerbungen:




Eingegangene Angebote:

5

Preisspiegel:

Nr. | Bieter Angebotssumme brutto %
1 | Bekteshi Trockenbau GmbH & Co. 46.174,45 100,00
2 | Bieter 54.290,18 117,58
3 | Bieter 67.876,12 147,00
4 | Bieter 74.408,20 161,15
5 |Bieter 123.406,93 267,26

Kurzbeschreibung der Leistung:

Die Decken der beiden Flure im KG und EG des Bauteils B der IGS Remagen sollen
aus brandschutztechnischen Griinden erneuert werden.

Prifung und Wertung der Angebote gem. § 16 VOB/A

Ausschluss:
Kein Angebot musste aus der Wertung ausgeschlossen werden.

Eignung:
Es bestehen keine Zweifel an der Eignung der Bieter.

Prafung:
Rechnerische Prifung:

» Das Angebot des zweitgunstigsten Bieters hatte einen Rechenfehler.
Ansonsten ergab die rechnerische Prifung keine Beanstandungen.

Technische Prufung:
» Die eingereichten Angebote entsprechen der geforderten Leistung.

Wirtschaftliche Prufung:

» Es bestehen keine Zweifel an der Auskdmmlichkeit der Kalkulation. Hinweise
auf Mischkalkulationen haben sich nicht ergeben. Die Firma Bekteshi
Trockenbau GmbH & Co. hat die Auskdmmlichkeit der Preise bestatigt.

Wertung:

Das Angebot der Fa. Bekteshi Trockenbau GmbH & Co. ist mit einer Summe von
46.174,45 € das wirtschaftlichste Angebot. Preisnachlasse ohne Bedingungen
wurden, sofern angeboten, bertcksichtigt.

Finanzielle Auswirkungen:
An Haushaltsmitteln stehen 100.000,00 € zur Verfigung.




Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschliel3t, der Firma Bekteshi
Trockenbau GmbH & Co. aus 53498 Bad Breisig den Auftrag in Hohe von

46.174.,45 € zu erteilen.

Remagen, den 23.02.2022

z 2 L4l

—

~

B. Ingendanhl G. Bachem
BuUrgermeister Fachbereichsleiter
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