

Bauliche Infrastruktur
Sachbearbeiter/-in: Frank Nelles

Nr. 0622/2022

VORLAGE

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung	TOP
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	15.03.2022	öffentlich	

Betreff:

Auftragsvergabe: Erneuerung der Fassade an der IGS Bauteil B - Metallbauarbeiten

Sachverhalt:

Vermerk über die Prüfung und Wertung von Angeboten

Baumaßnahme: Erneuerung der Fassade an der IGS Bauteil B

Gewerk: Metallbau

Bauherr: Stadt Remagen

Planung durch: Fachbereich 2

Vergabegrundlage: VOB/A VOL/A

Vergabeart: öffentlich beschränkt freihändig

Veröffentlicht: Amtsblatt IBAU bi-Bauwirtschaft

Submissionsanzeiger Internet Subreport

Begründung der Vergabe, wenn nicht öffentlich:

Anzahl Bewerbungen:

9

Eingegangene Angebote:

3

Submission am:

08.03.2022

Bieter:

Preisspiegel:

Nr.	Bieter	Angebotssumme brutto	%
1	SW Metallbau GmbH	502.669,49 €	100,00
2	Bieter	530.138,34 €	105,46
3	Bieter	937.783,90 €	186,56
	6 Bieter nicht abgegeben		

Kurzbeschreibung der Leistung:

Im Schulzentrum Remagen wird die rheinseitige Fassade des Gebäudetraktes B erneuert. Vorgesehen ist das gleiche System einer vorgehängten Fassade wie sie bereits in den letzten Jahren verbaut wurde. Die Fläche beträgt rd. 800 qm. Die Arbeiten nehmen ca. 6-8 Wochen in Anspruch.

Prüfung und Wertung der Angebote gem. § 16 VOB/A

Ausschluss:

Kein Angebot musste ausgeschlossen werden. Die formelle Prüfung ergab keine weiteren Beanstandungen.

Eignung:

Es bestehen keinerlei Zweifel an der Eignung der Bieter. Die Fa. SW Metallbau hat darüber hinaus bereits in den vergangenen Jahren mehrere Fassaden am Schulzentrum erneuert.

Prüfung:

Rechnerische Prüfung:

- Die rechnerische Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Technische Prüfung:

- Die eingereichten Angebote entsprechen der geforderten Leistung.

Wirtschaftliche Prüfung:

- Es bestehen keine Zweifel an der Auskömmlichkeit der Kalkulation.

Wertung:

Das Angebot der Fa. SW Metallbau GmbH ist mit einer Summe von 502.669,49 € das wirtschaftlichste Angebot. Preisnachlässe ohne Bedingungen wurden, sofern angeboten, berücksichtigt.

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel stehen in einer Höhe von 1.000.000,00 € ausreichend zur Verfügung. Gerüstbauarbeiten, Maler- und Trockenbauarbeiten werden zu einem späteren Zeitpunkt vergeben.

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschließt, den Auftrag für die Fassadensanierung am Schulzentrum an die Fa. SW Metallbau GmbH, 65555 Limburg, über 502.669,49 € zu erteilen.

Remagen, den 11.03.2022



B. Ingendahl
Bürgermeister



G. Bachem
Fachbereichsleiter