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Durchfiithrungsvertrag zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan 50.07 ,Humboldt-Turm*

Die Stadt Remagen
— nachfolgend Stadt genannt —

vertreten durch den Biurgermeister Bjorn Ingendahl, BachstralRe 2, 53424 Remagen

und

— nachfolgend Vorhabentrager genannt —

schlieBen folgenden

Durchfiihrungsvertrag

Teil I. Allgemeines

§1

Gegenstand des Vertrages

(1) Gegenstand des Vertrages ist das im vorhabenbezogenen Bebauungsplan
50.07 beschriebene Vorhaben ,Humboldt-Turm® im Vertragsgebiet.

(2) Das Vertragsgebiet umfasst die im Lageplan (Anlage 1) umgrenzten GrundstU-
cke.

§2

Bestandteile des Vertrages

Bestandteile des Vertrages sind

a) der Lageplan mit den Grenzen des Vertragsgebietes (Anlage 1),

b) der Plan zur Durchfuhrung des Vorhabens einschlie3lich der Begriindung mit
Umweltbericht nach § 2a BauGB (Anlage 2)
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Teil II. Vorhaben

(1)

(2)

(1)

(2)

§3

Beschreibung des Vorhabens

Das Vorhaben betrifft die Errichtung und Nutzungsanderung von Gebauden im
Vertragsgebiet. Es handelt sich im Einzelnen um

1. den Neubau eines Gebaudes mit Garage, Atelier und Gewachshaus

2 den Umbau eines vorhandenen Nebengebéudes zu einem Gastehaus

3. die Errichtung eines beheizbaren Wintergartens am Humboldt-Turm sowie
4. die Errichtung einer Waldkapelle.

Die hierdurch entstehenden 3 Gastewohnungen werden wechselnden Perso-
nenkreisen mit kunstbezogenen Téatigkeiten als Gastquartier und Atelier zur
Verfuigung gestellt. Eine gewerbliche Nutzung der Flachen (Pension) oder eine
Nutzung fur Dauerwohnzwecke ist nicht erlaubt. Eine Nutzung durch Familien-
angehdrige oder Freunde des Vorhabentragers oder seines Rechtsnachfolgers
ist, wenn Zimmer zur Verfigung stehen, in Ausnahmefallen erlaubt.

§4
Durchfiihrungsverpflichtung

Der Vorhabentrager verpflichtet sich zur Durchfiihrung des Vorhabens im Ver-
tragsgebiet nach den Regelungen dieses Vertrages.

Der Vorhabentrager verpflichtet sich, spatestens 12 Monate nach In-Kraft-Tre-
ten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans einen vollstdndigen und geneh-
migungsfahigen Bauantrag fur das Vorhaben einzureichen. Er wird die Vorha-
ben spatestens 24 Monate nach Rechtskraft der Genehmigung beginnen und
Vorhaben 1 bis 3 innerhalb von 24 Monaten fertig stellen. Das Vorhaben nach §
3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 (Waldkapelle) kann zu einem spateren Zeitpunkt begon-
nen und fertig gestellt werden.

§5
Weitere Anforderungen
an das Vorhaben und Nutzungsbindungen

Der Vorhabentrager verpflichtet sich, gegeniber der Stadt regelnalig,mindestens
fedech jahrlich bis jeweils zum 31.10. prifbare Nachweise Uber die Nutzung der Gas-

tewohnungen durch Kiinstler vorzulegen. Dies kdnnen insbesondere Dokumentatio-
nen Uber die im zeitlichen Zusammenhang mit dem Aufenthalt stehende Ausstellun-
gen und Konzerte oder auch Werkberichte sein. Es besteht Einvernehmen dariber,
dass offentliche Ausstellungen und Konzerte der Gastkinstler ausschlief3lich an an-
derer Stelle stattfinden werden.

Auf die Bestimmungen gemalf 8§ 12 dieses Vertrages wird verwiesen.
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Teil I11. Erschliefung
§6

Erschlief3ungsanlagen

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben sind keine zusatzlichen 6ffentlichen Erschlie-
Bungsanlagen herzustellen. Das Vorhaben ist Uber einen Wirtschaftsweg erschlos-
sen und verfugt Uber einen Anschluss an eine Eigenwasserversorgung (Brunnen
Rodderberghof). Abwéasser sing werden in einem zugelassenen Behalter zu-sammeln
gesammelt und regelmallig bzw. bedarfsgerecht zu-entsergen. entsorgt. Die gesetzli-
chen Bestimmungen Uber die Wasserver- und Abwasserentsorgung werden durch
diesen Vertrag nicht berihrt.

Teil IV. Schlussbestimmungen

§7

Kostentragung

(1) Der Vorhabentrager tragt die Kosten dieses Vertrages und seiner Durchfiih-
rung.

(2) Die Kostentragung erstreckt sich auch auf alle Plane, Gutachten und sonstige
Unterlagen, die zur Aufstellung der Bauleitplane (Anderung Flachennutzungs-
plan, Aufstellung Bebauungsplan) und Durchfiihrung der dabei erfolgten Beteili-
gungsverfahren erforderlich sind.

§8

Verdufderung der Grundstiicke, Rechtsnachfolge

(1) Der Vorhabentrager verpflichtet sich, die in diesem Vertrag vereinbarten Pflich-
ten und Bindungen seinem Rechtsnachfolger mit Weitergabeverpflichtung wei-
terzugeben. Der heutige jewellige Vorhabentrager haftet gegentber der Stadt
als Gesamtschuldner fur die Erfillung des Vertrages neben einem etwaigen
Rechtsnachfolger, soweit die Stadt ihn nicht ausdrucklich aus dieser Haftung
entlasst.

§9

Ausgleichs- und Ersatzmafinahmen
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(1) Der Vorhabentrager verpflichtet sich, die im Bebauungsplan festgelegten Aus-
gleichsmaflnahmen (vgl. Anlage 2, Textteil zum Bebauungsplan, dort Festset-
zung Nr. 4.3 Waldrefugium in Verbindung mit der Abgrenzung in der Planzeich-
nung) durchzufihren.

(2) Die Ausgleichsmal3inahmen sind spatestens in der zweiten Vegetationsperiode
nach Baubeginn vollstandig fertig zu stellen. Dies gilt auch dann, wenn noch
nicht alle nach § 3 Abs. 1 beabsichtigten MaRnahmen begonnen wurden

§10
Schutz des Oberbodens

Oberboden, der bei der Durchfuihrung des Vorhabens und der ErschlieBung im Ver-
tragsgebiet ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernich-
tung oder Vergeudung zu schitzen. Seine Verbringung aul3erhalb des Vertragsge-
biets bedarf der Zustimmung der Stadt.

§11
Sicherheitsleistungen

Sicherheitsleistungen werden nicht vereinbart.

§12
Zweckgebundener Wohnraum; Vertragsstrafe; Sicherung im Grundbuch;

(1) Der vorhabenbezogene Bebauungsplan schafft erstmalig das Baurecht fur die

Errichtung und den Betrieb von bis zu drei Gastewohnungen. Dieser Wohnraum
wird nach dem Nutzungskonzept siehe 83 Abs.2 zur Verfliigung stehen.

)

Verstol3t der Vorhabentrager gegen die ihm nach § 3 Abs. 2 oder § 5 obliegen-
den Pflichten SERUIEARER, so ist er zur Zahlung einer Vertragsstrafe verpflichtet,
die sofort vollstreckbar ist. Sie betragt HZOO € (zweihundert Euro) bei ver-
spateter Vorlage der Nachweise gemaf 8 5 5.000 € (funftau-
send Euro) je Verstol3 und Gastewohnung bei vertragswidriger Nutzung der
Gastewohnungen. Die Vertragsstrafe wird ungeachtet der Bestimmungen nach
§ 81 LBauO (Beseitigungsanordnung und Benutzungsuntersagung) und § 89
LBauO (Ordnungswidrigkeiten) fallig und ist mit diesen nicht zu verrechnen.
Aus der Zahlung einer Vertragsstrafe erwachst gegentber der Stadt kein An-

spruch zur Abgabe einer zustimmenden Erklarung in einem baurechtlichen oder
anderweitigen Antragsverfahren.

(3) Die Zweckbindung der Gastewohnungen nach Absatz 1 und 8§ 3 Abs. 2 wie
auch die Vertragsstrafe nach Absatz 2 werden zu Lasten des Vorhabentragers
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durch eine der Stadt gegentiber abzugebende Erklarung im Grundbuch gesi-
chert.

§13
Haftungsausschluss

Aus diesem Vertrag entstehen der Stadt keine Verpflichtungen zur Aufstellung
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Eine Haftung der Stadt fur etwaige
Aufwendungen des Vorhabentragers, die dieser im Hinblick auf die Aufstellung
der Satzung tatigt, ist ausgeschlossen.

Fir den Fall der Aufhebung der Satzung (8 12 Abs. 6 BauGB) kénnen Anspri-
che gegen die Stadt nicht geltend gemacht werden. Dies gilt auch fur den Fall,
dass sich die Nichtigkeit des vorhabenbezogenen Bebauungsplans im Verlauf
eines gerichtlichen Streitverfahrens herausstellt.

§ 14
Schlussbestimmungen

Vertragsanderungen oder -erganzungen bedurfen zu ihrer Rechtswirksamkeit
der Schrifttorm. Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist zweifach ausge-
fertigt. Die Stadt und der Vorhabentrager erhalten je eine Ausfertigung.

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berihrt die Wirksamkeit der tbri-
gen Regelungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich,
unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck
des Vertrages rechtlich und wirtschaftlich entsprechen.

§ 15
Wirksamwerden

Der Vertrag wird erst wirksam, wenn der vorhabenbezogene Bebauungsplan in Kraft
tritt oder wenn eine Baugenehmigung nach 8§ 33 BauGB erteilt wird.

fur den Vorhabentrager fur die Stadt

Koln,

Remagen,

- Bjorn Ingendahl

BlUrgermeister
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Anlage 1: Vertragsgebiet
Anlage 2: Durchfiihrungsplan
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