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VORLAGE 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung TOP 

Bau-, Verkehrs- und 
Umweltausschuss 

15.02.2022  öffentlich 2 

  
   
 
 

Betreff:  

Auftragsvergabe: Freizeitbad - Erneuerung des Plattenbelags um das 
Nichtschwimmerbecken 
 

Sachverhalt: 

 

Vermerk über die Prüfung und Wertung von Angeboten 

 
 
Baumaßnahme: Freizeitbad Remagen, Austausch des Plattenbelags um das 

Nichtschwimmerbecken herum 
 
Gewerk:   GaLaBau-Arbeiten 
 
Bauherr:   Stadt Remagen 
 
Planung durch:   Stadtverwaltung 
 
Vergabegrundlage:   VOB/A  VOL/A 
 
Vergabeart:    öffentlich  beschränkt  freihändig 
 
Veröffentlicht:    Amtsblatt  IBAU  bi-Bauwirtschaft 
    
     Submissionsanzeiger  Internet Subreport  
  
 
Begründung der Vergabe, wenn nicht öffentlich:     
 
 

 

 



Anzahl Bewerbungen:         
 
Eingegangene Angebote:    
 
Preisspiegel: 
 

Nr. Bieter Angebotssumme brutto % 

1 Grünbau GmbH, Remagen 130.713,12 € 100,00 

2 Bieter 157.476,75 € 120,45 

    

    

 
Kurzbeschreibung der Leistung: 

Bei dem Plattenbelag um das Nichtschwimmerbecken herum handelt es sich um den 

Erstbelag aus den 70er Jahren. Neben den Verletzungsgefahren durch 

hochstehende Platten (Barfußbereich) ist der Belag auch unansehnlich geworden. 

Daher sollen neue Platten im Format 60/60cm und 60/30cm verlegt werden. 

Prüfung und Wertung der Angebote gem. § 16 VOB/A 

 

Ausschluss: 

Kein Angebot musste aus der Wertung ausgeschlossen werden.  

Eignung: 

Es bestehen keine Zweifel an der Eignung der Bieter.  

Prüfung: 

Rechnerische Prüfung: 

 Die rechnerische Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

Technische Prüfung: 

 Die eingereichten Angebote entsprechen der geforderten Leistung. 

Wirtschaftliche Prüfung: 

 Es bestehen keine Zweifel an der Auskömmlichkeit der Kalkulation. Hinweise 
auf Mischkalkulationen haben sich nicht ergeben.  

Wertung:  

Das Angebot der Fa. Grünbau GmbH aus Remagen ist mit einer Summe von 
130.713,12 € das wirtschaftlichste Angebot. Preisnachlässe ohne Bedingungen 
wurden, sofern angeboten, berücksichtigt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 
Es stehen insgesamt 245.000,-- € für die Erneuerung des Plattenbelags um das 
Nichtschwimmerbecken herum und für die Erneuerung des Plattenbelags vor der 
Sommerumkleide zur Verfügung. Zuletzt genannte Maßnahme soll im Anschluss an 
die Badesaison durchgeführt werden. 
 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschließt der Firma Grünbau GmbH 
aus Remagen den Auftrag in Höhe von 130.713,12 € zu erteilen. 
 
 
 

 

 
 
Remagen, den 04.02.2022 
 

      
___________  ___________  __________ 
B. Ingendahl   M. Göttlicher   G. Bachem 
Bürgermeister  Büroleiter   Fachbereichsleiter 
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