

Bauliche Infrastruktur
Sachbearbeiter/-in: Frank Nelles

Nr. 0726/2022

VORLAGE

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung	TOP
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	11.10.2022	öffentlich	2

Betreff:

Auftragsvergabe: Erweiterung der Grundschule Kripp - Rohbauarbeiten

Sachverhalt:

Vermerk über die Prüfung und Wertung von Angeboten

Baumaßnahme: Erweiterung der Grundschule Kripp - Rohbauarbeiten

Gewerk: Rohbau

Bauherr: Stadt Remagen

Planung durch: Fachbereich 2

Vergabegrundlage: ☒ VOB/A ☐ VOL/A

Vergabeart: ☒ öffentlich ☐ beschränkt ☐ freihändig

Veröffentlicht: ☒ Amtsblatt ☒ IBAU ☒ bi-Bauwirtschaft

☒ Submissionsanzeiger ☒ Internet Subreport

Begründung der Vergabe, wenn nicht öffentlich:

Anzahl Bewerbungen:

8

Eingegangene Angebote:

2

Submission am:

27.09.2022

Bieter:

Preisspiegel:

Nr.	Bieter	Angebotssumme brutto	%
1	Manfred Tietz Bauunternehmung e.K.	145.503,33 €	100,00
2	Bieter	279.454,97 €	192,06
	6 Bieter nicht abgegeben		

Kurzbeschreibung der Leistung:

Die Grundschule Kripp soll um 2 Klassenräume erweitert werden. Der Erweiterungsbau erfolgt über 2 Geschosse und wird unmittelbar an den Altbau links vom Eingang zur Aula schulhofseitig angebaut. Ausgeschrieben wurden die Rohbauarbeiten mit dem Ziel, Ende Oktober mit den Arbeiten zu beginnen. Die zusätzlichen Räume sind zum Schuljahr 2023/24 erforderlich.

Prüfung und Wertung der Angebote gem. § 16 VOB/A

Ausschluss:

Kein Angebot musste ausgeschlossen werden. Die formelle Prüfung ergab keine weiteren Beanstandungen.

Eignung:

Es bestehen keinerlei Zweifel an der Eignung der Bieter. Die Firma Manfred Tietz ist zudem aus mehreren Projekten als sehr zuverlässiges Unternehmen bekannt.

Prüfung:

Rechnerische Prüfung:

- Die rechnerische Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Technische Prüfung:

- Die eingereichten Angebote entsprechen der geforderten Leistung.

Wirtschaftliche Prüfung:

- Es bestehen keine Zweifel an der Auskömmlichkeit der Kalkulation.

Wertung:

Das Angebot der Fa. Manfred Tietz ist mit einer Summe von 145.503,33 € das wirtschaftlichste Angebot. Preisnachlässe ohne Bedingungen wurden, sofern angeboten, berücksichtigt.

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel stehen für dieses Jahr in Höhe von 550.000,00 € in ausreichendem Maße zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschließt, den Auftrag über die Rohbauarbeiten für die Erweiterung der Grundschule Kripp an die Bauunternehmung Manfred Tietz aus Remagen-Kripp, über **145.503,33 €** zu erteilen.

Anlage/n:

Ansichten
Grundriss EG
Grundriss UG

Remagen, den 05.10.2022



B. Ingendahl
Bürgermeister



M. Göttlicher
Büroleiter



G. Bachem
Fachbereichsleiter