

Zentralverwaltung
Sachbearbeiter/-in: Frank Nelles

Nr. 0206/2025

VORLAGE

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung	TOP
Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	17.06.2025	öffentlich	7

Betreff:

Auftragsvergabe; Integrierte Gesamtschule, Erneuerung der Flurdecken (Austausch der Beleuchtung)

Sachverhalt:

Vermerk über die Prüfung und Wertung von Angeboten

Baumaßnahme: Erneuerung der Flurdecken im Schulgebäude der IGS – Austausch der Beleuchtung

Gewerk: Elektroarbeiten

Bauherr: Stadt Remagen

Planung durch: Stadtverwaltung

Vergabegründlage: VOB/A VOL/A

Vergabearart: öffentlich beschränkt freihändig

Veröffentlicht: Amtsblatt IBAU bi-Bauwirtschaft

Submissionsanzeiger Internet Subreport

Begründung der Vergabe, wenn nicht öffentlich:

Geringe Auftragssumme lässt beschränktes Vergabeverfahren zu.

Anzahl Bewerbungen:

5

Eingegangene Angebote:

2

Preisspiegel:

Nr.	Bieter	Angebotssumme brutto	%
1	Elektro Blaich, 53343 Wachtberg	70.337,59 EUR	100,00
2	Bieter	85.018,75 EUR	120,87
	3 Bieter nicht abgegeben		

Kurzbeschreibung der Leistung:

Die Decken der Flure im Untergeschoss Bauteil C und E der IGS Remagen sollen aus brandschutztechnischen Gründen erneuert werden. In diesem Zuge wird auch die Deckenbeleuchtung gegen energiesparende LED-Leuchten ausgetauscht. Der Austausch der Decken erfolgt sukzessive seit einigen Jahren im gesamten Schulzentrum.

Prüfung und Wertung der Angebote gem. § 16 VOB/A

Ausschluss:

Kein Angebot musste aus der Wertung ausgeschlossen werden.

Eignung:

Es bestehen keine Zweifel an der Eignung der Bieter.

Prüfung:

Rechnerische Prüfung:

- Die rechnerische Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Technische Prüfung:

- Die eingereichten Angebote entsprechen der geforderten Leistung.

Wirtschaftliche Prüfung:

- Es bestehen keine Zweifel an der Auskömmlichkeit der Kalkulation. Hinweise auf Mischkalkulationen haben sich nicht ergeben.

Wertung:

Das Angebot der **Firma Elektro Blaich aus 53343 Wachtberg** ist mit einer Summe von 70.337,59 EUR das wirtschaftlichste Angebot. Preisnachlässe ohne Bedingungen wurden, sofern angeboten, berücksichtigt.

Finanzielle Auswirkungen:

Es stehen insgesamt 120.000 EUR für die Maßnahme zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschließt der **Firma Elektro Blaich** den Auftrag in Höhe von **70.337,59 EUR** zu erteilen.

Remagen, den 06.06.2025



B. Ingendahl
Bürgermeister



M. Göttlicher
Büroleiter



G. Bachem
Fachbereichsleiter